

Lavori		importo lavori	IVA 22%	Totale
Condotta	Tratto 1200 (85m)	19.400	4.268	23.668
	in strada (20m)			
	in campagna (65m)	23.800	5.236	29.036
	Tratto 500 (40m)	7.000	1.540	8.540
	Pozzetto esondazione	7.000	1.540	8.540
	Interferenze (attendere formalizzazione di Hera)	1.000	220	1.220
	Totale condotta fino al Canalazzo	58.200	12.804	71.004
		10.000	2.200	12.200
	ponete Pieve			
	ponete argile	20.000	4.400	24.400
Totale		88.200	19.404	107.604

Fase 1